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Área SubÁrea

XX   YY BBNN

1 C 00 00 000 000 MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS

1.1 C 00 00 000 000 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES DEFINITIVAS

1.1.1 C 00 00 000 000 MOBILIZAÇÃO

1.1.1.1 C 00 00 000 000 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

1.1.1.1.1 C 00 00 000 000 Mobilização de pessoal e equipamentos vb CMS C 05 05 000 1,00

1.1.2 C 00 00 000 000 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.2.1 C 00 00 000 000 CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

1.1.2.1.1 C 00 00 000 000 Construção completa de canteiro de obras m² CMS C 05 15 006 6,00

1.1.2.2 C 00 00 000 000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

1.1.2.2.1 C 00 00 000 000 Manutenção e operação de canteiro de obras vb x mês CMS C 05 15 010 3,00

1.1.3 C 00 00 000 000 DESMOBILIZAÇÃO

1.1.3.1 C 00 00 000 000 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

1.1.3.1.1 C 00 00 000 000 Desmobilização de pessoal e equipamentos vb CMS C 05 20 000 1,00

2 C 00 00 000 000 OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

2. C 00 00 000 000 DESMONTES,  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1.1 C 00 00 000 000 DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS

2.1.1.1 C 00 00 000 000 Demolição de concreto armado m³ CRM C 10 25 050 285,96

2.1.2 C 00 00 000 000
REMOÇÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DESMONTES, DEMOLIÇÕES E

DESMONTAGENS

2.1.2.1 C 00 00 000 000
Carga e transporte de material proveniente de demolições ou desmontes para a área de 

bota-fora - DMT até 1000m
m³ CMS C 10 25 020 290,00

2.1.2.2 C 00 00 00 000
Momento extraordinário de transporte de material proveniente de demolições ou 

desmontes considerando DMT de 5 km
m³ x km CMS C 10 25 025 290,00

3 C 00 00 000 000 FORMAS

3.1 C 00 00 000 000 Montagem e desmontagem das formas m² CMS C 00 00 000 355,00

4 C 00 00 000 000 ARMAÇÃO

4.1 C 00 00 000 000 Corte, dobra e montagem - Aço CA-50 com diâmetro de 6mm kg CMS C 00 00 000 189,00

4.2 C 00 00 00 00 Corte, dobra e montagem - Aço CA-50 com diâmetro de 8mm kg CMS C 00 00 00 3915,00

4.3 C 00 00 00 00 Corte, dobra e montagem - Aço CA-50 com diâmetro de 10mm kg CMS C 00 00 00 305,00

5 C 00 00 000 000 CONCRETAGEM

5.1 C 00 00 000 000 Tranporte e aplicação de concreto através do proprio equipamento de transporte m³ x km CMS C 00 00 000 64,00

5.2 C 00 00 000 000 Adensamento realizado de forma manual ou mecânica m³ CMS C 00 00 000 64,00

5.3 C 00 00 000 000
Realização do controle do tempo, temperatura e condições de umidade após o 

lançamento do concreto nas fôrmas
m³ CMS C 00 00 000 64,00

6 C 00 00 000 000 ESTRUTURAS METÁLICAS

6.1 C 00 00 000 000 VIGAS METÁLICAS

6.1.1 C 00 00 000 000 Montagem da estrutura metálica em perfil A36 - W310X44,50 (Gerdau) kg CMS C 00 00 000 3654,42

6.1.2 C 00 00 000 000 Montagem da estrutura metálica em perfil A36 - W310X79,00 (H) (Gerdau) kg CMS C 00 00 000 4321,30

6.1.3 C 00 00 00 00
Apoios das vigas metálicas com pilares de concreto existentes serão ancorados com 8 

paraboltes de 10mmx70mm - tipo A325
unid. CMS C 00 00 00 152,00

6.1.4 C 00 00 00 00
Apoios das vigas metálicas com pilares de concreto existentes serão ancorados com 8 

paraboltes de 1/2''x70mm - tipo A326
unid. CMS C 00 00 104,00

6.2 C 00 00 000 000 PILARES METÁLICOS

6.2.1 C 00 00 000 000 Montagem da estrutura metálica em perfil A36 - W310X38,70 (Gerdau) kg CMS C 00 00 000 495,75

7 C 00 00 000 000 REMOÇÃO DE RESIDUOS E LIMPEZA FINAL

7.1 C 00 00 000 000
Recolher todos os residuos da implantação de demolição, escavação, dreangem 

profunta, formas, armação,concretagem.
m³ CMS C 00 00 000 400,00

8 C 00
00

0
000 000

SERVIÇOS DE DESMOBILIZAÇÃO FINAL E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS

8.1 C 00 00 000 000 Desmobilização f inal, retirada de equipamentos e materiais vb CMS C 05 05 000 1,00

NO TA : Planilha de quantidades estimadas, baseada em inspeção visual, uma vez que não foram disponibilizados projetos estruturais.  Todas as medidas de intervenção deverão ser confirmadas na área
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